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~ FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 15, 33 FRACCION I, 34, 36, 47, 48 ULTIMO PARRAFO Y 51 DE

1.7.

DE
2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 49, 50, 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE EL
MONTO DE LA OBRA, MATERIA DE ESTE CONTRATO QUEDA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS
MONTOS MiNIMOS Y MAXIMOS QUE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE HIDALGO, PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTES MENCIONADO,
DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO,, C.P. 42970.

“EL CONTRATISTA” QUE:

ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, TAL Y COMO LO
ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 136298 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2009,
OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 01, LIC. RAUL SICILIA ALAMILLA, DE LA
CIUDAD DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO, QUE CONTIENE EL ACTA CONSTITUTIVA
DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA E INSCRITA EN EL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DE LA
CIUDAD DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO, BAJO EL NUMERO 2019002807660096,
SECCION COMERCIO.

ING. ISAEL CORNEJO BARRERA, ACREDITA SER SU REPRESENTANTE LEGAL, A TRAVES DEL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 136298, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO NUMERO 01, LIC. RAUL SICILIA ALAMILLA, DE LA CIUDAD DE TULA DE ALLENDE, ESTADO
DE HIDALGO, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2009.

POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “EL MUNICIPIO”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE
CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE
CONTRATO.

CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, No. GEC1910094M6.

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.5., No. M54108928103.
¢)] REGISTRO PATRONAL ANTE ﬁl., INFONAVIT No. M5410898103.

\-_ A

d) REGISTRO EN EL PADRON DE- COJ\YTRATISTAS ANTE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA
ESTATAL, No. 003- ai*z ;

CONOCE EL CONTEN’I Y REmeT __.du‘E ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACION‘ABé CON LAS i;imgg_ PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS Es}?ECI ACIONE S GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD /DE LOSy, -MA‘TERI.A Ny gouu:o DE INSTALACION /PERMANENTE; LAS
ESPECIFICACIONES DE' CQNSTRUC-ION APLICABLES NORMAS DE SERVICIOS \VIGENTES LAS
ESPECIFICACIONES Y NQRM@& EL\.\ PROYECTO AROUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL
PROGRAMA DE TRABAJO, LOS.M 'Nres MENSUALES DE OF RA EL CATALQGO Dh CONCEPTOS
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CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LAS PARTES” INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO
Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

2.6. HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCION.

2.7. PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL
UBICADO EN CALLE REVOLUCION NUM. S/N, MUNICIPIO DE TEZONTEPEC, ESTADO DE HIDALGO,
C.P. 42763.

3. DE “"LAS PARTES” QUE:

3.1. SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, "LAS PARTES” ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE ACEPTA
Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CERRADA INSURGENTES NORTE, UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE ATITALAQUIA, MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO., DE CONFORMIDAD CON EL
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU
REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION
2.5 DE "EL CONTRATISTA", MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTA CLAUSULA.

DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR:

O PTO A p POR
PRELIMINARES $47,506.74
EF25c0083 | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y M2 1,670.000 $4.99 $ 8,333.30

PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y

BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EF25c0099 | EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", M3 333.550 $36.50 $12,174.58

SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2; INCLUYE:

ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS

CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

AX25c0031 | ACARREO A Ter. KM. EN'CAMION /[CON|CARGA MECANICA DE MATERIALES | M3 333.550 $32.62 $10,880.40
PRODUCTO DE DEMOLIGIONES Y EXCMCIONES HASTA EL SITIO

AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO). 2

AX25c0032 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN l'(DN ca CARGA MECANICA DE | M3-KM 333550 / §17.17 $5,727.05

MATERIALES PRODUCTQ’:DE DEMOU% : EX VACIONES HASTA EL : g

SITIO AUTORIZADO. (MERIDO COMPAZTOJ\/ / \,

CM25c0039 | 009-F.02 COMEACTACIONES /A) DE TERQENQ NAT’URAL EN EL AREA DE| M3 333550 % 1_1.1‘-‘ $3,705.74
DESPLANTE DE LOS TERR. LENES )PAR |9 ] %

1y, Atitalaquia, Hidalgo,bp. 42970 Q
/ e
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CM25c0076

CONCEFTO
009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.

M3

100.070

e
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$4735

IMPORTE 3
$4,738.31

CM25c0094

009-.02 SOBREACARREQO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE
CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES,
PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA
EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS

M3-KM

100.070

$19.46

$1,947.36

CONSTRUCCION DE BASE

$57,617.43

2025-6010-
0001-CI-AQ

ADQUISICION DE GRAVA CONTROLADA DE 1 1/2" A FINOS (L. A B.), PARA
SUB-BASES, BASES Y RELLENOS, PROVENIENTE DE BANCO DE LA REGION,
INCLUYE CARGA.

M3

333.550

$138.83

$ 46,306.75

AX25c0035

ACARREO A Ter. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES
ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-
BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTQO)

M3

333.550

$33.91

$11,310.68

AX25c0036

ACARREO KMS, SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE
MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA
CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.
(MEDIDO COMPACTO)

M3-KM

2,268.140

$16.98

$38,513.02

CM25c0217

086-E.02 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA
CONSTRUCCION_DE SUBBASES O BASES: B) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE
UN MATERIAL PETREOQ: a) COMPACTADO AL 95%

M3

333.550

$ 64.91

$21,650.73

CM25c0076

009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.

M3

100.070

$47.35

$ 4,738.31

CM25c0094

009-1.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE
CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES,
PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA
EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS

M3-KM

440.310

$19.46

$ 8,568.43

PAVIMENTACION ASFALTICA

$ 662,150.25

EF25c0124

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.50 LITROS/MZ INCLUYE:
EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M2

1,669.340

$33.00

$55,088.22

EF25c0115

SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 cm. DE ESPESOR
COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-
2K A RAZON DE 0.8 LTS/M? INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO,
PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE
IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS,
TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE
OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (NO INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA)

M2

1,669.340

$ 349.51

$583,451.02

AX25c0035

ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES
ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-
BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. [MEDIDO COMPACTO)

M3

83.470

$33.91

$ 2,830.47

AX25c0036

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE
MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA
CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.
(MEDIDO COMPACTO)

M3-KM

692.800

$16.98

$11,763.74

2025-6010-
0002-CI-EF

RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 CM. PROMEDIO)., INCLUYE: RETIRO
DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO
PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL, MARCO
Y TAPA PARA POZO DE VISITA SIN BISAGRA, RESISTENCIA DE CARGA AL
CENTRO DEL CONJUNTO VEHICULAR, PARA. (21 T.), FABRICADO EN
CONCRETO POLIMERICO CON Lodo DE\ALTA,RESISTENCJA REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO TAPA; ‘TAPA CON* ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL,
CIEGO O CON (4) ORIFICIOS’DE CAPTACION, MEDIDA DEL BROCAL: 83 X 10
CM., MEDIDA DE LA TAPAY 65X 4/5'CM., RESQ; D%’C@NJUNTO 75 KG.,

DESAZOLVE Y RETIRO DE EschBno FUERADE LA BRA; LIMPIEZA FINAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA

2.000

$ 4,508.40

$9,016.80

SENALAMIENTO HORIZONTAL

$ 40,860.00

EF25c0787

SUMINISTRO Y APLIGACION DE PINTURA TER A ‘snm 'COLOR BLANCO
Y/O AMARILLO CON REFLEJANTE DE MICR SFERA DE ?)mmo APLICADA
\y INUA O: lﬁJSCONT NUA DE 10 cm. DE

-720.000

/$56.75

$ 40,860.00

$7.1372.79

EOQI-CONTRATO DE OBRA [2025/FDOGP010002/
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CONCEPTO UL IMPORTE

EF25c0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. PZA 1.000 $7,137.79 $7,137.79
A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%"x 1/8 ",
CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON
ANGULODE 12" x 1/8" AHOGADO ALPISO 60cm.Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR
IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO
DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 ¢cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE
ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS
INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUBTOTAL $888,742.70
IVA $ 142,198.83
TOTAL | $ 1,030,941.53

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO: "LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO
POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE § 1,030,941.53 (UN MILLON
TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS
O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR “LAS PARTES”, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN
QUE HAYA MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA
Y RIESGO DE "EL CONTRATISTA".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 30 (TREINTA] DIiAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A
INICIARLOS EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 Y A CONCLUIRLOS EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL MUNICIPIO”".

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO
ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FIiSICA DEL INMUEBLE EN QUE
HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; “LAS PARTES” DEBERAN
OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION 1Y 62
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI “EL
CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y
CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LA FORMA DE PAGO-DEL] ANTI(;JPO Y SU AMORTIZACION: “EL MUNICIPIO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA] POR CIENTO DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNUA DE, ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE § 309,282.46 ((T“ ESCIENTOS/NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100

Y 71187377067 &,
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T TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA

ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN
OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE
HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A "EL MUNICIPIO”,
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO A "EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Si “EL CONTRATISTA” NO
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE
BASE A “EL MUNICIPIO” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION.

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASi COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS
SENALADOS.

QUINTA.-: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “EL MUNICIPIO” PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SEXTA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES: “"LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE. CQNTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA ELABORAD{"S CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. "EL
CONTRATISTA” DEBERA FRESENTARLAS AL RESID NTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5
DiAS HABILES SIGUIENTES A EA ECHA DE t “RTE LQUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES “EL
MUNICIPIO” HUBIERA FIJADO ! E | F’RESENT CONTR{-‘\TO ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION

1787377067 &,
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——EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “EL MUNICIPIO” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y
| PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL
| CONTRATISTA” MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS
EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “"EL CONTRATISTA".

|

\

| EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LAS
PARTES” SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS

’ PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU

REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O
CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO,
“EL MUNICIPIO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO
A SU PAGO.

SEPTIMA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,
LAS SIGUIENTES GARANTIAS: : ‘ .

’AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DEL MUNICIPIO DE: ATI-' ALAOUIA PO LA ]i'OTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO

TERMINOS PACTADOS EN LA“CLAUSULA OU ;!;A DE ESTE CONTRATO Y SE OBLIGA A PRESENTARLA

2

PREVIO A LA ENTREGA DEL! ANTICIPOM ACTAD?/Y DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES
ACHO] ‘VITACION MEDIANT"E LA CUAL SE

/?78 7377067 €,
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