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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MIAH-DOP-COP-2025/RECPOUT0UT4

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE: EL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO.,
REPRESENTADO POR LA LIC. CLAUDIA ARISBEE SANDOVAL RAMIREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA PARTE COMO CONTRATISTA: MARIA CATALINA LOZADA
LOPEZ, REPRESENTADA POR: MARIA CATALINA LOZADA LOPEZ, EB SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y EN EL
PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN: "EL MUNICIPIO” Y "EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE Y EN
FORMA CONJUNTA “LAS PARTES” BAJO EL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

1.

DECLARACIONES

DE “EL MUNICIPIO" QUE:

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1. ES UN MUNICIPIO, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD

CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO, Y ARTICULO 10 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
HIDALGO.

SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR LIC. CLAUDIA ARISBEE SANDOVAL RAMIREZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EN TERMINOS DE LA CONSTANCIA DE
MAYORIA, EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ATITALAQUIA, HIDALGO, DE
FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2020, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122, 123, 124, 142,
143, 144 FRACCIONES | Y XIll DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO, POR LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6 FRACCION IlI, 16 FRACCIONES I Y II, 29, 59, PARRAFO
PRIMERO, 60 FRACCION I INCISO FF Y 63 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
HIDALGO.

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 63 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE HIDALGO, LA LIC. CLAUDIA ARISBEE SANDOVAL RAMIREZ ESTA FACULTADA PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

EL ING. ADELFO ESTRADA LEON, INTERVIENE EN EL PRESENTE CONTRATO, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMO TITULAR DEL AREA SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL
EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DENDHO, MUNICIPIO
DE ATITALAQUIA, HGO.

ATITALAQUIA DEL ESTADO”@D};; HIDALGO, A TRAVES DEL OFICIO No. MAH-DOP-VOR-
2025/RECP00106 "DE-~FECHA - 18 DE ABRIL DEL 2025, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONBIENTE,AJ,A\OERA‘Mb‘i@lvo DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE LA CLAVE No.
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1.7.

2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

2.5,

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, ASi COMO EN LOS ARTICULOS 49, 50, 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE EL
MONTO DE LA OBRA, MATERIA DE ESTE CONTRATO QUEDA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS
MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS QUE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE HIDALGO, PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTES MENCIONADO,
DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO., C.P. 42970.

DE “EL CONTRATISTA” QUE:

ES UNA PERSONA FIiSICA RECONOCIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, TAL Y COMO LO
ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION NUMERO
LOLC860306MHGZPT092, CON FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 24 DE AGOSTO DEL 2017, CIF
NUMERO 17080513334, ENTIDAD DE REGISTRO HIDALGO.

MARIA CATALINA LOZADA LOPEZ, ACREDITA SER SU REPRESENTANTE LEGAL, A TRAVES DE LA
CONSTANCIA DE LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION NUMERO
LOLC860306MHGZPT09, CON FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 24 DE AGOSTO DEL 2017, CIF
NUMERO 17080513334, ENTIDAD DE REGISTRO HIDALGO.

POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “EL MUNICIPIO”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE
CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE
CONTRATO.

CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, No. LOLC8603062C6.

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL ILM.5.5., No. B6915250108.
c] REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT, No. B69215250108.

d) REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA
ESTATAL, No. 8699 / 128-19.

CONOCE EL CONTENIDO_Y. .REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELAC QNAQO’:S:'{_CQ{}I;'}A\S MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTOQ;LASESPECIFICACIONES.GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
AD DE/"LOS -~ M; “"E.R:_I_IALEﬁ\:, Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS

ESPECIFICACIONES ‘DE CONSTRUCCION' APLICABLES, NQRMAS,DE SERVICIOS VIGENTES; LAS
ESPECIFIGACIONES AS \ DEL PROYECTO ‘.&EOU"}TEC%QMJ/EO Y DE INGENIERIA, EL
' TRA S MO pleosgfmmsumr‘;‘%p’é OBRA,"EL CATALOGO DE CONCEPTOS

Y,/ YES RABAJO: QUE COMO ANEXOS

NTRATO, ASi COMO LAS
\; DEL PRESENTE CONTRATO
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2.6 HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCION.

2.7. PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL
UBICADO EN CALLE SAGRADA FAMILIA NUM. 120, MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA.
ESTADO DE HIDALGO, .C.P. 42186.

3. DE “"LAS PARTES” QUE:

3.1. SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LAS PARTES” ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA
Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE DENDHO, MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO., DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO
EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,
ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU
REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION
2.5 DE “"EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTA CLAUSULA.

DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR:

‘ O PTO : P POR

1 PRELIMINARES

EF25c0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, M2 50.000 $8.40 $ 420.00
MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,

CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

EF25c0032 | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO, SIN M3 6.520 $223.95 $1,460.15
RECUPERACION; INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A
1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EF25c0034 | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: M3 48.100 $167.96 $8,078.88
SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A
1a. ESTACION, EQUIP NO DE R&Y HERRAMIENTA.

AA25c0023 | EXCAVACION EN/ZANJA POR MEDIOS CANICOS EN MATERIAL SECO M3 85.000 $55.98 $4,758.30

EXTRACCION PE REZAGA ArMANQ A ﬂORD DE ZANJA, TRASPALEQS Y
ACARREO LIBRE, MANO EOBRA EQ IPOY HERRAMIENTA. EXCA\[/\ (;Dlﬂ

i

AX25c0031 | ACARREO A 54.620 $27.24 $1,487.85

ler
PRODUCTO | DE |
AUTORIZAD
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CLAVE CONCEPTO ] CANT PU IMPORTE
AX25c0032 | ACARREQO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE | M3-KM 136.550 $13.37 $ 1,825.67
MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL
SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)
2 MURO DE MAMPOSTERIA
EF25c0138 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f c= 100 KG/CM2 M2 50.000 $296.82 $14,841.00
DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF25c0200 | MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO | M3 60.560 | $2917.10| $176,659.58
CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA
ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF25c0146 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 04" {10 M 12.000 $ 150.59 $1,807.08
CM.) DE QIAMETRO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA
PROPORCION 1:3 PARA SU JUNTEO; INCLUYE: CONEXION, FLETE, PRUEBA
DE HERMETICIDAD, ACARREQS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.
3 ANCLAJES DE CONCRETO
EF25c0303 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; | KG 78.430 $51.51 $4,039.93
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETAS Y DESPERDICIOS.
EF25c0302 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 KG 47.620 $53.96 $2,569.58
Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.
EF25c0284 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON| M2 6.520 $277.75 $1,810.93
TRIPLAY DE PINO DE 16 mm; INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES
NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y
FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF25c0274 CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200' KG/CM2 EN M3 2.690 $ 3,346.57 $9.002.27
ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y
CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y
PRUEBAS DE LABORATORIO
4 CADENAS
EF25c0303 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; KaG 334.200 $51.51 $17,214.64
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETAS Y DESPERDICIOS.
EF25c0302 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 | KG 130.720 $53.96 $ 7.053.65
Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHQOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.
AX25c0025 CIMBRA APARENTE CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: TRIPLAY DE 16 MM., M2 75.300 $ 425.81 $32,063.49
POLINES, BARROTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION
EF25c0274 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN| M3 7.500 | §3,346.57 $ 25,099.28
ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y
CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y
PRUEBAS DE LABORATORIO
5 CASTILLOS
EF25c0303 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; | KG 34.760 $51.51 $1,790.49
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETAS Y DESPERDICIOS.
EF25c0302 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUEFURA CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 | KG 13.890 $53.96 $749.50
Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILHFADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS YP SPERDIC]OS z
AX25c0025 CIMBRA APARENTE GADENAS Yq TlLLQS [N LYYE: TRIPLAY DE 16 MM., M2 36.820 $ 425.81 $ 15,678.32
POLINES, BARROTES Y TQDO NECESA 1(5 PARA SU CORRECTA |
ELABORACION \ & NG - : o, iy ?J")'(Ufbf'*
EF25c0274 | CONCRETO HIDRAUINCE ‘HECH ‘ “EN’; OBRA  f o5 200 KG/@’W EN- g ,, 1.560 | § 3,346.57 $5,220.65
ESTRUCTURA Y LOSAS T ; \l“
CURADO, AFINE |Y A/ e \ TH
PRUEBAS DE LABO ATC? N : {i\nlﬂ
6 MURo DEBLOCK \ [ N7
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CLAVE CONCEPTO UNI CANT PU IMPORTE
EF25c0657 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 ¢m. DE M2 89.550 $ 478.67 $42,864.90
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO
COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

7 RELLENOS
EF25c0781 | TENDIDO DE TEZONTLE EN AREA VERDE; INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO M3 11.350 $ 635.39 $7,211.68
Y ACARREOS NECESARIOS EN CARRETILLA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

EF25¢0107 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON M3 73.650 $101.35 $7,464.43
BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE
CIMENTACION; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

AX25c0031 | ACARREO A Ter. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES M3 11.350 $27.24 $309.17
PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO
AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

AX25c0032 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE | M3-KM 28.380 $13.37 $379.44
MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL
SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

8 MAMPARA
EF25c0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. PZA 1.000 $6,672.56 $6,672.56
A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%2"x 1/8 ",
CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON
ANGULO DE 1'2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA
LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON
LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE
SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS,
EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN
PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE
PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES
SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES
MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUBTOTAL | § 398,533.42
IVA $ 63,765.35
TOTAL | $462,298.77

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO: “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO
POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 462,298.77
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.), INCLUYE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS
O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA, TAL‘EFECTO PO‘ “LAS PARTES”, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUIP\LOUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN
QUE HAYA MEDIADO CONVENIO ALL !RE/SPECTO SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA
Y RIESGO DE "EL CONTRATISTA". '{ ) ) ; _‘ ) f

MOTIVO DEL PRESENTE o ‘ DIAS NATURALES,
YA CONCL\U%SL.QS EL DIA 15 DE JUNIO

RA A ROBA &'POR “EL MUNICIPIO".

.. ",‘@‘B
Q

741
a Hldalgo C.P. 42970 Q

778 7377067 &,

s FOT-CONTRATO DE OBRA (2025/RECPO010014) Pag. 6 de 15



ATITALAQUIA 2 HIDALGO

'SE TRANSFORMA' ’ﬂi‘ PRIMERO EL PUEBLO

2024-3027

‘HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; “LAS PARTES" DEBERAN
OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION I Y 62
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS Sl “EL
CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y
CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION: “EL MUNICIPIO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA) POR CIENTO DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE § 138,689.63 ((CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
63/100 M.N.).

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA
LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN
OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE
HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDO "EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A “EL MUNICIPIO”,
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Si “"EL CONTRATISTA” NO
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE
BASE A "EL MUNICIPIO” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION.

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO;” iEMPRE‘V\C A NDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO
b I

Y,

\ MODIFICATORIOS O ADICIGNAYBS{QUE | SCRIBAN; ASI coyrﬁi TFAMPOCL .PAR LOS IMPORTES QUE

;ESIE CNTRATF} O/E "'su t‘:@so E LOS CONVENIOS
SENALADOS. ) ’ j
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QUINTA--- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “EL MUNICIPIO" PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SEXTA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES: “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL
CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5
DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES "“EL
MUNICIPIO” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION
DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10
DiAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. "EL MUNICIPIO” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DiAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.,

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADQOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL
CONTRATISTA” MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS
EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR "EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LAS
PARTES” SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO. LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSAD S/-N Lﬁ“ﬂG\ENT)E ESTIMACION.

E\%SENTE CONTRATO,
E LOS TRABI\JOS EJECUTADOS,
\/OS VIGILA\NDO OUE DICHOS

.;‘j’”’ o “ 778 7377067 {,
(N A r;,p.,f,.f
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