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CONTRATO No. PMA/DOPYDU-2018/FOFIN-O003 2
INVITACION A CUANDO MENOS TRES
No. 10-813010965-E2-2018

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, REPRESENTADO POR LA PROFRA. MARIA ANTONIETA HERRERA
JIMENEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA. BUILDER INGENIERIA S.A.
DE C.V. REPRESENTADA POR C. ROBERTO MOTA GARCIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, BAJO EL TENOR DE A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: \

DECLARACIONES
L= “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

L1.- TIENE PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL MUNICIPIO™; DE ACUERDO A LO DISPUESTQ POR EL ARTICULQ 60 DE
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL QUIEN TENDRA LAS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE LES SENALA.N
LOS ARTICULOS, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO Y LAS LEYES Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN EL ESTADO,

L2.-  ACTUALMENTE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR LA PROFRA. MARIA ANTONIETA HERRERA JIMENEZ ENSU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL QUE TIENE PERSONALIDAD Y PODERES DE QUIEN SUSCRIBE
POR “EL MUNICIPIO” FACULTA PARA CELEBRAR CONTRATOS CON PARTICULARES Y/O INSTITUCIONES OFICIALES,

OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO DE No. SEFINP-A-FOFIN/GI-2018-6010-00025 DE FECHA 27 DE
MARZO DE 2018 CON CARGO AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO

1.4.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR INVITACION A CUANDO MENQS TRES
PERSONAS PRESENCIAL: No. 10-813010945-E2-2018.

L5 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: PALACIO MUNICIPAL $/N COL CENTRO, EN ATITALAQUIA, HGO.
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

l.6.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RFC ES MAT-850101-492
il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: f\\ |
I.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE $U SOCIEDAD MEDIANTE ESCRITURA CONSTITUTIVA NUMERO 21,287 DE EECHA

2. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECON
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANI
Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I.3.- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN VIGENTES:
1.- REGISTRC DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO No.BIN140603CY7 2015 - 2020
1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE ALTAMIRANO 110 A COL CENTRO PACHUCA DE 5070

HIDALGO. C.P. 42000, TELS. 773 144 11 45 MISMOS QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.
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INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

i\
IL6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A \
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

L.~ LAS PARTES DECLARAN QUE: \\

H.1.- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS,
FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. ATENT O A LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION LA OBRA PUBLICA DENOMINADA TECHUMBRE DE LA ESCUELA TECNICA
NUMERO 48, LA COMUNIDAD DE TLAMACO,MUNICIPIO DE ATITALAQUIA “UBICADA EN LA LOCALIDAD DE:
TLAMACO, MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO
DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

| Num | cClave | Concepto | Unidad [ Cantidad |

PRELIMINARES
1 L00S TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE M2 700.00
ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE \

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

2 D029 CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0CM. DE M 183.20 \
PROFUNDIDAD ) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ‘
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA \

3 EO003 EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE M3 53.52
TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO Il, TODAS LAS ZONAS,
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.

CIMENTACION

4 PO02 PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM, DE ESP. M2 27.04

PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA

ZAPATAS
5 CNCOo3 CONCRETQ F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION REVENIMIENTO M3 14.74
DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE ELABORACION, /"”' .
COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, %C!A #M,:‘\
Y PRUEBAS DE LABORATORIO. P = N
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6 AC005 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 3 Fy= KG 300.75
4200 KG/CM2. INCL., SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

7 ACQO7 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 5 Fy= KG 743.81
4200 KG/CM2. INCL., SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

8 €001 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A M2 67.84
ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
CONTRATRABES
9 CN003 CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION REVENIMIENTO M3 7.88

DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE ELABORACION,
COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
Y PRUEBAS DE LABORATORIO,

10 AC005 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 3 EY= KG 252.66
4200 KG/CM2. INCL., SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

11 ACO007 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 5 FY= KG 687.96
4200 KG/CM2. INCL., SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

12 COo01 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A M2 63.00
ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADQ,
13 R0O03 RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL M3 29.70

PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

ESTRUCTURAS
12 CNOD8 CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.MA. 19 M3 12.96
MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO ,AFINE Y
ACABADO PAA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE
LABORATORIO
13 ACO11 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO % 3 FY=4200 KG §11.55
KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,

14 AC013 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 5 Fy= 4200 KG 499.20
KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO., ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,

ACO14 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 FY= 4200 KG 720.00
KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADQ, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,

15 Coos CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE M2
PINO 16MM. INCL. CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y
CHAFLANES U OCHAVOS

—
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16 AL085 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX Mz 122.40
100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA ACABADO RUSTICO,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE
SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

17 CNOOo6 CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS TM.A. 19 M3 8.75
MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO AFINE Y
ACABADO PAA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE
LABORATORIO
18 ACO11 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3 FY=4200 KG 374.30
KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADQ, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,

19 ACO13 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 5 FY= 4200 KG 764.40
KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADOQ, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,

20 Coog CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 18 mm., M2 87.50
INCLUYE: CIMBRADO , DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y
FRENTES,
21 ALOBS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX M2 87.50

100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA ACABADO RUSTICO,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE
SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ARCOTECHO
22 | ARC.TEC | CUBIERTA EN ARCOTECHO 100% ENGARGOLABLE TIPO MEMBRANA | T2
00 EN CLARO HASTA DE 30 MTS. DE ANCHO, FABRICADO EN LAMINA

PINTRO CAL. 22, ACABADO POLIESTER ESTANDAR EN COLOR
BLANCO/FONDO, FORMANDO ARCOS AUTOSOPORTANTES DE UNA
SOLA PIEZA DE HASTA 30 MTS. DE CLARO CON UNA FLECHA DE 20%
INCLUYE: HERRAJES DE FIJACION, ENGARGOLADOS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y GRUA DE MONTAUE.

PR

23 TENS-CAB | TENSOR DE CABLE DE ACERO DE 172", INCLUYE MATERIALES, MANO ML 7, A
DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Rt AT

24 HO03 SUMINISTRO, FABRICACION, Y MONTAJE DE ESTRUCTURA KG 38R BE Lt
(TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON 2016 - 2020
PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M)

25 M033 BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 100 MM. PZA 4.00
INCLUYE CODQS DE 80. Y 3.00 M DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION
CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RECUPERACION DE CONCRETO
26 PCO11 | FIRME DE CONCRETO DE FC = 200 KG/CM2 DE 10 CM, DE ESPESOR. | M2 107.40
ACABADO CON LLANA METALICA, ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: MATERIALES, NIVELACION,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

Wl

@ wwu.atitalaquia.gob.mx
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CANCHA
27 AL080 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS PZA
LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (RASQUET BOL,
VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES MENORES A
400.00 M2., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.00

28 HOO08

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO PARA PZA
CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 40
DE 4" DE DIAMETRO, SOPORTE CON TUBO NEGRO CED. 40 DE 3" DE
DIAMETRO EN FORMA DE PORTERIA DE 2.00 x 1.80 m., TUBO NEGRO
CEDULA 40 DE 1 1/4" COMO REFUERZO DIAGONAL, PTR DE 1" COMO
BASTIDOR EN PARTE POSTERIOR, PLACA DE 3/8" PARA RECIBIR
TUBO Y PARA REFORZAR UNION CON PORTERIA; TABLERO DE (1.80
X 1.05 m.) A BASE DE ACRILICO TRASPARENTE DE 12 mm. DE
ESPESOR FIJADO SOBRE ANGULO DE 2" Y SOLERA DE 1"X1 /4", CON
TORNILLOS CABEZA DE GOTA, SE CONSIDERA PLACA DE 1/4" PARA
FIJAR ARO ( REDONDO DE 3/4"), INCLUYE :TORNILLOS DE FIJACION,
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE
ESMALTE COMEX 100, RED, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE fc= 100 kg/cm?, CONCRETO fc=150kg/cm? COMO MUERTO DE
CONCRETO SECCION 50 x 50 x 85 cm., ELABORACION, CURADO,
VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETOQ, PLOMEO Y NIVELACION DE
TABLERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA

2.00

29 IE043

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW DEL # 8 DE LA MARCA ML
CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.
30 IE079

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA SUSPENDER FZA

CAMPANA LED 14/30 CON POTENCIA DE 32 W, MARCA MAGG,

EQUIPADO CON LED DE ULTIMA GENERACION, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION

MAMPARA
31 MOQOo1 MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA NEGRA PZA
CAL. 18 SOBRE BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2"x 1 1/2" x 1/8" CON
SOPORTE VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 112"

x 11/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE
DE PISO A LA BASE DEL LETREROQ. INCLUYE: PRIMARIO
ANTICORROSIVO A 2 MANOS EN AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO
PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN COLORES
SOBRE DISENO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIV

ELINCISO "5" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE

ERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LO

CONTRATO, ASI COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
S TRABAJCS.

@' PALACID MUNICIPAL S/A, COL. CENTRO, ATITALAQUIA, HGO.
& TEL:778 °3 23449 FAR: 778 73 73450
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: § 1,198,527.34
(UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO Mil QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N.), INCLUYENDO EL L.V.A

NO SE SOBREPASARA EL IMPORTE SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SALVO QUE EXISTA CONVENIO
MODIFICATORIO DE AMPUACION QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES., CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO
EN EXCESO AL MONTO CONTRATADO Y SIN QUE SE HAYA CELEBRADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA
COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE “EL CONITRATISTA".

"EL MUNICIPIO" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS; DE CONFORMIDAD CON LO
INDICADO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

TERCERA:PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
DIA 10 DE JULIO DE 2018 Y A CONCLUIR DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA, EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018

CUARTA: "EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A TENER OPORTUNAMENTE LA DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS
LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTO DE “EL MUNICIFIO" P'RORROGARA' EN IGUAL PLAZIO LA FECHA DE TERMINACION
ORIGINALMENTE PACTADA. AS| MISMO PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" LOS DICTAMENES, PERMISOS,
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. - “EL MUNICIPIO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR
SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA AFROBADO, POR LO CUAL “EL MUNICIPIO" COMPARARA EL AVANCE DE LAS OBRAS. I
COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO
REALIZARSE "EL MUNICIPIO" PROCEDERA A:

l.- RETENER EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y ; \
EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERQO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA )\ 1A

FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS HASTA LA DE REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE, I
SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION SEA LA PROCEDENTE. 8!
SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER i\
ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO MUNICIPAL COMO PENA CONVENCIONAL \

POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

.- APLICAR PARA EL CASQ DE QUE “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SERALADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL
IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CADA DIA DE RETRASO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA, QUE CUBRIRA.

“EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO™,

MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO D Gif £4,

MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA". £ e

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEM(;%;
st
\2
q:) o e - f:yJ
YNNG
e AT

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEFIALAEEAS ANTERIORM
MUNICIPIO™ PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONITRATO © LA RESCISION DEL MISMO.

@ PALACID MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, ATITALAQUIA, HGO.
S TEL: 77873 73449 FAX: 7768 73 73430
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EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO" OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, APLICARA A "EL CONTRATISTA" UNA
SANCION CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONIRATO QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO", HASTA POR UN MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL
CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN $IDO RETENIDAS, APLICANDO
SIHAY LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA.

SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES. - “EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A).- EL CINCO AL MILLAR, SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, POR
DERECHOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.
B). - EL 1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS

PROGRAMAS QUE EL MUNICIPIO TENGA ESTABLECIDOS EN MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL

SEPTIMA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS. - “EL CONTRATISTA" TOMARA EN CUENTA PREFERENTEMENTE EL
EMPLEO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA UTILIZACION DE LOS MATERIALES PROPIOS DE LA REGION DONDE SE
UBIQUE LA OBRA.

OCTAVA: CONDICIONES DE PAGO DE ANTICIPO. SERA EL 30% DEL MONTO CONTRATADO

NOVENA; ESTIMACIONES.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONIRATO SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON UNA
PERIODICIDAD, NO MAYOR DE 30 DIAS Y ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA", ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE, PARA REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DE LA RESIDENCIA

DE SUPERVISION DE OBRA, QUIEN DEBERA AUTORIZARLA DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES A LA FECHA DE
RECEPCION, EN EL SUPUESTO DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS Y ECONGMICAS, CUANDG LAS
ESTMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL CONTRATISTA” SOLICITE AMPLIAIONES EN EL MONTO Y
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. _

LAS ESTMACIONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA" EN LA TESORERIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE |
ATITALAQUIA HGO., SITA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO. U

DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “EL MUNICIPIO" PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE !,
ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIO *I/
RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL MONTO AUTORIZADO AL PRESENTE

CONTRATO.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTO;)Q/; i

'3

CONTRATO CORRESPONDIENTE DE ADJUDICACION, LAS GARANTIAS CONSISTENTES EN:

GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR  MEDIANTE FiA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE DEL MUNIC
ATTALAQUIA HGO., POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE G A

LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE LIAST
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO.
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO., - FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FINANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA HGO. POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO DEL
MISMO, ESTA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL
CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL CONTRATO O DE LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

DECIMA PRIMERA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DELOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO: EL AJUSTE DE LOS COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS
PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER DICHO AJUSTE.

EL AUMENTO O REDUCCION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

UNA VEZ QUE "EL MUNICIPIO" DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, U CALCULO DE SUJETARA A
LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES EN LA
MATERIA.

EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES

DEBERA CUBRIRSE. POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA “A MAS TARDAR DENTRO DE

LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO /
Y REDUCCION RESPECTIVO. W |

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEHAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTQO / 7
EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE ]
EJECUCION PACTADO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CO RESPECTO AL / !
PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DE EL
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,

COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO" EL DERECHO DE RECLAM&R’%{:.‘A .Pn?,_!.
POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. (‘:a?f'}_/ﬁ* N
>
PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO" LA TERMINACION DE LOS TRA O3 H, ‘
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" VERIFICARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUI NEES S .
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. LA RECEPCION DELOS TRABAJOS SE HARAN DENTRO
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA VERIFICADO SU TERMINACION LEVANTANDO_ \
ACTA RESPECTIVA. T
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"EL MUNICIPIO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DE "“EL MUNICIPIO" Y DE “EL CONTRATISTA", - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS,
UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA 1
TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE '
CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVARA EL DERECHO DE SU ANTICIPACION O REMOCION, EL CUAL PODRA

EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“EL MUNICIPIO", POR SU PARTE, NOMBRARA UN RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA COMO SU REPRESENTANTE
ANTE "EL CONTRATISTA" Y TERCERQS, CON LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE. Y SERA EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA",

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE !
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS |

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y \
SEGURIDAD SOCIAL. \| |

"EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO™, EN RELACION CON LOS TRABAJOS
DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPO QUE SE SOLICITEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO CUMPLA CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS EN LA MATERIA, Y A QUE LA REALIZACION DETODAS \
Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO", AS! COMO A |
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y 7 ) |
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O
A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA. ™

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSICAS O MORALES SUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

DECIMA SEXTA:  SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO™ PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE
EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFCADAS O POR
RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HA
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASi MISMO F’ODRA‘ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, POR CAUSAS JUSTIFICADA
RAZONES DE INTERES GENERAL.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" PODRA EN CUALQUIER M
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", POR
DE INTERES GENERAL.
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LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO", ADEMAS DE QUE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS
PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA OCTAVA:PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES ESTATALES; CON SEDE EN LA CIUDAD DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE,
FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE ATITALAQUIA, ESTADO DE HID pl.GO. A LOS 10 DIAS DEL MES DE
JULIO DE 2018 L

“POR EL MUNICIPIO"

e

PROFA. MARJA ANTONIETA HERRERA Ji
LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON
ATIIALAQUIA HIDALGO,
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